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Техническое задание

На выполнение комплекса работ по устройству внутренних сетей электроснабжения и электро 
освещения, при строительстве объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые 
дома» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», стр. поз № 17, №18, №19, №20, №21, 
№22, №23,(кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912), многоквартирные жилые 
дома стр. поз. №19, № 21.

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И 
ТРЕБОВАНИЙ ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

1. 2. 3.
________________________________________ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1 Наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17, №18, №19, №20, №21, 
№22, №23(кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912) 
Многоквартирные жилые дома стр. поз. № 19, № 21

2 Вид строительства: Новое строительство
3 Стадия проектирования: Рабочая документация: 14/П-14-У.19 - ЭО, 14/H-14-V.21 - ЭО
4 Застройщик: ООО «СЗ «Янино»
5 Технический заказчик: ООО «Прок»
6 Генеральный подрядчик: ООО «ПрокСтрой»
7 Генеральный 

проектировщик
ООО СПКБ

8 Финансирование: ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"

9 Наименование работ Комплекс работ по устройству внутренних сетей электроснабжения и 
электроосвещения, многоэтажных жилых домов

10 Сроки выполнения работ Стр. поз. № 19, №21 с 08.2024 г. - по 09. 2025 г.

И Состав работ Электроснабжение дома осуществляется по двум взаиморезервируемым 
кабельным вводам. Напряжение питающей сети -380/220 В с 
глухозаземленной нейтралью. Система заземления TN-C-S.
Главный распределительный щит ГРЩ для жилого дома устанавливается в 
подвале в помещении электрощитовой, ввод кабелей в кабельную.
Ввод в квартиры однофазный, мощность 10 кВт.
Нагрузки 1 -ой категории подключаются к ГРЩ через устройство АВР. Для 
питания противопожарного электрооборудования предусматривается 
противопожарный щит ППУ с устройством АВР, запитанный от ГРЩ.
Распределительные сети прокладываются кабелем АВВГнг-LS, ВВГнг- LS 
по подвалу в лотках, стояки в электрошахтах в стальных лотках, вводы в 
квартиры выполняются кабелем ЗАВВГ1*16, групповые сети квартир 
прокладываются скрыто проводом ПУВ в ПНД трубах, замоноличенных в 
строительные конструкции.

12 Требования к персоналу Персонал Субподрядчика, задействованный на объекте Генподрядчика, 
должен быть с соответствующей регистрацией и разрешением на работу, а 
также в обязательном порядке использование на рабочем месте фирменной 
спецодежды. Проживание персонала Субподрядчика на объекте запрещено. 
Субподрядчик несет всю полноту ответственности перед инспектирующими
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и проверяющими органами в вопросах касающихся организации работ, 
соблюдения требований техники безопасности, пожарной и экологической 
безопасности.

13 Стоимость работ Стоимость работ определяется, исходя из полного комплекса работ. В 
расчете необходимо учесть стоимость всех вспомогательных и прочих 
материалов с доставкой (не упомянутых в коммерческом предложении). 
Также учесть заработную плату, машины и механизмы, транспорт и его 
охрану, накладные расходы, сметную прибыль, лимитированные затраты, 
временные здания и сооружения, производство работ в зимних условиях. 
Необходимо также учесть стоимость сопутствующих и дополнительных 
работ связанных с выполнением основных видов работ:
- затраты на зачистку, огрунтовку, окраску, крепежные изделия, гильзы 
- доставку;

- разгрузку изделий, материалов и комплектующих;
- использование машин и механизмов;
- потребление воды;
- подготовка (обустройство) зон складирования строительных материалов;
- потребление электроэнергии;
- обеспечение временными зданиями и сооружениями;
- обеспечение строительными лесами и подмостями;
- сверление отверстий; пробивку отверстий; штрабление
- погрузку и вывоз строительного и бытового мусора в установленном- 
Генподрядчиком порядке;
- разработка и предоставление Генподрядчику программы пусконаладочных 
работ.
Расчет стоимости работ выполнить в формате электронной таблицы 
Форма КП №№ 1,2 (файл Excel, формулы в таблице заданы). При этом, 
заполнить Форму КП можно как по всем стр. поз. № 19, №21, так и по 
отдельно взятым стр. поз. Коммерческие предложения с незаполненными 
строками и столбцами, а также выполненные не по форме рассматриваться 
не будут. Заполненная форма ведомости представляются в формате ПДФ и 
Excel по электронной почте, указанной ниже.

14 Компенсация за 
предоставление 
энергоресурсов 
(электроэнергии)

В случае предоставления Генподрядчиком точек подключения 
энергоресурсов (электроэнергия, тепло) Субподрядчик ежемесячно 
компенсирует Генподрядчику расходы по энергоресурсам на основании 
Актов о потреблении энергоресурсов (далее-АКТ), а также счетов на оплату, 
предъявляемых Генподрядчиком сумму компенсации из любого платежа, в 
том числе резерва качества.

15 Требования при 
производстве работ

До начала производства работ разработать и предоставить ППР на 
согласование Генподрядчику в 3-х экземплярах.
Разработать и предоставить детальный график производства работ.
Обеспечить на постоянной основе выполнение следующих условий:
- установка и устройство защитных и сигнальных ограждений;
- соблюдение требований по ОТ и ТБ, ПБ;
- ежедневную уборку рабочих мест;
- утилизация отходов производится Субподрядчиком.
- выполнять работы необходимо обученными и аттестованными 
специалистами.

16 Порядок сдачи-приемки
работ

Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно, до 25-го 
числа отчетного месяца в следующем порядке:

1. Субподрядчик на объекте подтверждает ведомость объемов 
выполненных работ, соответствующую исполнительную документацию у 
начальника участка Генподрядчика и инженера по техническому надзору 
Технического заказчика;

2. Субподрядчик в офисе Генподрядчика передает ответственным лицам 
документы, подписанные на объекте (ведомость, исполнительная 
документация), формы КС2, КСЗ, счет-фактуру, счет на оплату, акт сверки 
(при необходимости).

Для окончательной сдачи работ Субподрядчик должен произвести 
подготовку исполнительной документации, а также иной документации по 
соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными 
документами.

Исполнительная документация подтверждается инженером 
технического надзора Технического заказчика и передается Генподрядчику 
в 4-х бумажных экземплярах и в электронном виде.

Субподрядчик обязан письменно сообщить Генподрядчику о 
необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не 
позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки.
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17 Поставка материалов и 
оборудования

- Закупка и поставка на объект основных материалов и оборудования, 
необходимых для выполнения работ осуществляется Субподрядчиком.
- Субподрядчик остается ответственным за надлежащую приемку с 
Поставщиком и качество поставляемых материалов и оборудования.

18 Гарантия качества Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 
оборудование, системы и работы, выполненные Субподрядчиком, при 
нормальной эксплуатации Объекта.
Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы составляет 60 
(Шестьдесят) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный 
срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в 
течение гарантийной эксплуатации Объекта.
Если в течение гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся 
недостатки, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в 
согласованные с Заказчиком сроки.

19 Основные требования Разработать и предоставить детальный график производства работ.
Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 
3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СП 48.13330.2011, 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03);СП 48.13330.2011, Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в соответствии с переданной Субподрядчику Рабочей 
проектной документацией (в том числе измененной или дополнительной), 
требованиями законодательства, действующего на территории Российской 
Федерации, в том числе действующими правовыми и техническими нормами 
(СНиП, ГОСТ, СанПиН, ППб, НПб и пр.), условиям Договора, Протоколам 
согласования договорной цены и Графику производства работ.
Все изменения и отклонения от рабочей, сметной документации в следствии 
изменения объемов, состава или стоимости работ, необходимо согласовать с 
Генподрядчиком и авторами проекта в установленном порядке и форме.
Генподрядчик оставляет за собой право вносить изменения в объемы работ 
и график производства работ, на основании письменного распоряжения об 
изменении.
Объем выполняемых работ включает в себя обеспечение всех необходимых 
трудовых ресурсов, тяжелой техники, оборудования, материалов; 
устройство временных сооружений (включая необходимые для этого 
проектные работы); обеспечение расходными материалами; испытания и 
сертификацию, необходимые для производства и завершения работ;
Субподрядчик отвечает за предоставление и охрану собственных средств 
транспортировки и производства, работ на площадке, включая 
оборудование, механизмы, инструменты, рабочие платформы и т.д. в 
различных местах выполнения работ, в том числе настройку, обслуживание, 
демонтаж после использования.
Субподрядчик несет всю полноту ответственности перед инспектирующими 
и проверяющими органами в вопросах касающихся организации работ, 
соблюдения требований техники безопасности, пожарной и экологической 
безопасности.
Принять во внимание, что Генподрядчик в праве, исключить из объема работ 
Субподрядчика часть работ по своему усмотрению.

20 Средства обеспечения 
безопасного производства 
работ

• Субподрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной 
безопасности, правил по технике безопасности при проведении 
работ, за качественное и своевременное выполнение работ. 
Выявленные замечания устраняются за счет Субподрядчика. На 
местах выполнения работ Субподрядчик обязан иметь 
огнетушители.

• Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, 
охрана труда на объекте возлагается на Субподрядчика, который 
своим приказом должен назначить лицо, ответственное за 
проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия 
приказа на ответственного представителя Субподрядчика должна 
быть предоставлена Генподрядчику до начала выполнения работ.

• При выполнении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования 
действующего законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды. Субподрядчик несет ответственность за 
нарушение указанных требований.
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• Во время производства работ Субподрядчик обязан осуществлять на 
объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия 
по технике безопасности и охране окружающей среды.

• Субподрядчик обязан обеспечить постоянную работу на площадке 
специалиста по охране труда.

• Субподрядчик обязан по первому требованию заказчика предъявить 
паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое на площадке 
оборудование, механизмы и приспособления

• Вход на площадку без средств защиты запрещен. Все лица, 
находящиеся на строительной площадке, должны быть одеты в 
каски, очки (для спец работ), спецодежду со светоотражающими 
элементами (2 класса защиты) и специальную обувь с жестким 
подноском.

Обеспечить все (но не ограничиваясь) мероприятия и
средства обеспечения безопасного производства работ согласно 
действующего законодательства РФ.

20 Требования по охране 
окружающей среды

В соответствии с законодательством РФ.
Проведение специальных работ в этом направлении, требующих 
дополнительных затрат, утверждается Генподрядчиком.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ООО «ПрокСтрой» до 2024 года по адресу:
СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО), тел/факс 327-28-78 доб. 213 Сергиенко Елена 
Анатольевна, E-mail: sergienkoea@prokcorp.ru

Главный инженер

Начальник ПТО

Бугаев М.Ю.

Соломатина С.В.

Зам. начальника СДО Сергиенко Е.А..
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