
Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству внутренних инженерных систем ВК, ХВС, ГВС 
при строительстве объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23.

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И 
ТРЕБОВАНИЙ ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

1. 2. 3.
1 Наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив 
Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21. Наземные автостоянки. Корпус 
№22, №23.

2 Вид строительства: Новое строительство
3 Стадия проектирования: Рабочая документация:

1.14/П-14-У.19-ВК, 14/П-14-У.21-ВК, 14/H-14-V.23-BK
4 Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты 5»
5 Технический заказчик: ООО «Прок»
6 Генеральный подрядчик: ООО «ПрокСтрой»
7 Генеральный проектировщик ООО «СПКБ»
8 Наименование работ Система канализации.

Система холодного водоснабжения.
Система горячего водоснабжения.

9 Финансирование: ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации"

10 Характеристики систем 1. Система ВК: состоит из бытовой канализации К1 ,К1в(бытовая 
канализация встроенных помещений), дождевая канализация К2 и 
дренажная канализация К13н(от приямков подвала). Магистрали подвала 
К1 и К1 в трубы НПВХ, стояки и разводка к санприборам трубы - 
полипропиленовые; трубопроводы К2 - трубы ПП Rain Flow 60. Трубы 
К13н ВГП с антикоррозийным покрытием. Дренажные насосы -«jung 
pumpen». На все трубы ПП устанавливаются ПП муфты в местах 
пересечения перекрытий.

2. Система ХВС разделена на две зоны. 1-я зона - 1-10 этаж с нижней 
раздачей, 2-ая зона - 11-17 этаж с верхней раздачей. Каждая зона имеет 
свою насосную установку повышения давления производства ООО 
«Элита-Центр». Трубопроводы ХВС магистральные и разводящие - 
напорный полипропилен PPR SDR6/S PN25, изоляция - трубки из 
вспененного полиэтилена, арматура Valtek или аналогичная. 
Противопожарный водопровод - трубопроводы из стальных 
электросварных труб с антикоррозионным покрытием.

3. Система ГВС: закрытая с приготовлением горячей воды в ИТП 
температура на выходе из ИТП +65°С, у потребителя - 60°С. 
Трубопроводы ГВС - PPR армированные стекловолокном PN25. 
Полотенцесушители-электрические.

4.__ВК и ХВС автостоянки:бытовая канализация — трубы полипропиленовые 
в помещениях контрольно-пропускного пункта, производственная 
канализация - трубы чугунные SML 0 100, напорная канализация трубы 

________стальные, два дренажных насоса. ГВС от электрического_______________
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водонагревателя в помещениях КПП. ХВС: Два ввода 0100/110, 
водомерные узлы со счетчиками 015 мм. Основной расход - ПП 
водопровод, установка повышения давления пожаротешения, трубы 
стальные электросварные.

11 Сроки выполнения работ 15.09.2024 г.-31.08.2025 г.
12 Требования к персоналу Персонал Подрядчика, задействованный на объекте Заказчика, должен быть с 

соответствующей регистрацией и разрешением на работу, а также в обязательном 
порядке использование на рабочем месте фирменной спецодежды. Проживание 
персонала подрядчика на объекте запрещено. Подрядчик несет всю полноту 
ответственности перед инспектирующими и проверяющими органами в вопросах 
касающихся организации работ, соблюдения требований техники безопасности, 
пожарной и экологической безопасности.

13 Наименование работ Монтаж инженерных систем ВК, ХВС, ГВС здания производить в 
соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы 
зданий». Производство работ начинать с прокладки магистральных 
трубопроводов и стояков. В целях удешевления строительства Подрядчик может 
по согласованию с Заказчиком предложить замену балансировочной арматуры, 
приборов индивидуального учета на аналоги других производителей с 
выполнением собственными силами теплотехнического расчета и сохранением 
технических показателей пректа.

14 Стоимость работ Стоимость работ определяется, исходя из полного комплекса работ. В расчете 
необходимо учесть стоимость всех вспомогательных и прочих материалов с 
доставкой (не упомянутых в коммерческом предложении). Также учесть 
заработную плату, машины и механизмы (в т. ч. аренда автокрана), транспорт и 
его охрану, накладные расходы, сметную прибыль, лимитированные затраты, 
временные здания и сооружения, производство работ в зимних условиях.
Необходимо также учесть стоимость сопутствующих и дополнительных работ 
связанных с выполнением основных видов работ:
-затраты на зачистку, огрунтовку, окраску, крепежные изделия, гильзы
- доставку;

- разгрузку изделий, материалов и комплектующих;
- использование машин и механизмов;
- потребление воды;
- подготовка (обустройство) зон складирования строительных материалов;
- потребление электроэнергии;
- обеспечение временными зданиями и сооружениями;
- обеспечение строительными лесами и подмостями;
- сверление отверстий; пробивку отверстий; штрабление с последующей заделкой
- погрузку и вывоз строительного и бытового мусора в установленном 
Генподрядчиком порядке;
Расчет стоимости работ выполнить в формате электронных таблиц. Формы КП 
№№1,2,3 (файл Excel, в котором четыре листа с таблицами на каждую систему, 
формулы в таблице заданы, в столбцах с ценой проставляются цены за ед работ и 
ед материала). Коммерческие предложения с незаполненными строками и 
столбцами, а так же выполненные не по форме рассматриваться не будут. 
Заполненные формы КП представляются в формате ПДФ и Excel по электронной 
почте, указанной ниже. Участники тендера могут заполнять формы КП по одному 
, по двум или по всем корпусам.

15 Компенсация за 
предоставление 
энергоресурсов 
(электроэнергии)

В случае предоставления Генподрядчиком точек подключения энергоресурсов 
(электроэнергия, тепло) Подрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику 
расходы по энергоресурсам на основании Актов о потреблении энергоресурсов 
(далее-АКТ), а также счетов на оплату, предъявляемых Генподрядчиком, 
сумму компенсации из любого платежа, в том числе резерва качества.

16 Требования при производстве 
работ

До начала производства работ разработать и предоставить ППР на согласование 
Заказчику в 4-х экземплярах, на каждую сеть отдельно.
Разработать и предоставить детальный график производства работ.
Обеспечить на постоянной основе выполнение следующих условий:
- установка и устройство защитных и сигнальных ограждений;
- соблюдение требований по ОТ и ТБ, ПБ;
- ежедневную уборку рабочих мест;
- утилизация отходов производится Подрядчиком.
- выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

17 Порядок сдачи-приемки работ Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно, до 25-го числа 
отчетного месяца Подрядчик передает Генподрядчику Справку по форме № КС-3 
по работам, выполненным в отчетном месяце, Акт по форме № КС-2, 
накопительную ведомость, счет-фактуру, счет, акт сверки взаимных расчетов и 
необходимую исполнительную документацию.

Данные формы должны быть утверждены руководителем Подрядчика,
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Поставка материалов

Основные требования

Средства обеспечения 
безопасного производства 
работ

подписаны начальником участка Генподрядчика, работником службы технадзора 
Заказчика.

Для окончательной сдачи работ Подрядчик должен произвести подготовку 
исполнительной документации, а также иной документации по 
соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными документами.

Исполнительная документация подтверждается инженером технического 
надзора Заказчика и передается Генподрядчику в 4-х бумажных экземплярах и в 
электронном виде.

Подрядчик обязан письменно сообщить Генподрядчику о необходимости 
проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 48 
часов до начала проведения этой приемки.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчик 
обязан (перед сдачей-приемкой работ) проводить испытания и/или проверки 
выполненных Работ и качества, используемых на строительстве Объекта 
материалов, изделий, конструкций и оборудования. Сроки проведения испытаний 
должны соответствовать СНиП, ГОСТ, ТУ.__________________________________
- Закупка и поставка на объект основных материалов и оборудования, 
необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком.
- Подрядчик остается ответственным за надлежащую приемку с Поставщиком и 
качество поставляемых материалов и оборудования.__________________________
Разработать и предоставить детальный график производства работ.
Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* * 
«Организация строительного производства»; СП 48.13330.2011, СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 
01-03);СП 48.13330.2011, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии 
с переданной Подрядчику Рабочей проектной документацией (в том числе 
измененной или дополнительной), требованиями законодательства, действующего 
на территории Российской Федерации, в том числе действующими правовыми и 
техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН, ППб, НПб и пр.), условиями 
Договора, Расчетом сметной стоимости СМР и Графиком производства работ.

Подрядчика часть работ по своему усмотрению.______________________________
• Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и 
своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за 
счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь 
огнетушители.

• Ответственность за соблюдениетл правил пожарной безопасности, охрана 
труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом 
должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение 
вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя 
Подрядчика должна быть предоставлена Генподрядчику до начала 
выполнения работ.

• При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования 
действующего законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение 
указанных требований.

Все изменения и отклонения от рабочей, сметной документации в следствии 
изменения объемов, состава или стоимости работ, необходимо согласовать с 
Заказчиком и авторами проекта в установленном порядке и форме.
Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в объемы работ и график 
производства работ, на основании письменного распоряжения об изменении.
Объем выполняемых работ включает в себя обеспечение всех необходимых 
трудовых ресурсов, тяжелой техники, оборудования, материалов; устройство 
временных сооружений (включая необходимые для этого проектные работы); 
обеспечение расходными материалами; испытания и сертификацию, необходимые 
для производства и завершения работ;
Подрядчик отвечает за предоставление и охрану собственных средств 
транспортировки и производства, работ на площадке, включая оборудование, 
механизмы, инструменты, рабочие платформы и т.д. в различных местах 
выполнения работ, в том числе настройку, обслуживание, демонтаж после 
использования.
Подрядчик несет всю полноту ответственности перед инспектирующими и 
проверяющими органами в вопросах касающихся организации работ, соблюдения 
требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.
Принять во внимание, что Заказчик в праве, исключить из объема работ
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• Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте 
необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике 
безопасности и охране окружающей среды.

• Подрядчик обязан обеспечить постоянную работу на площадке 
специалиста по охране труда.

• Подрядчик обязан по первому требованию заказчика предъявить паспорт, 
руководство по эксплуатации на применяемое на площадке 
оборудование, механизмы и приспособления

• Вход на площадку без средств защиты запрещен. Все лица, находящиеся 
на строительной площадке должны быть одеты в каски, очки (для спец 
работ), спецодежду со световозвращающими элементами (2 класса 
защиты) и специальную обувь с жестким подноском.

Обеспечить все (но не ограничиваясь) мероприятия и средства обеспечения 
безопасного производства работ согласно действующего законодательства РФ.

21 Требования по охране 
окружающей среды

В соответствии с законодательством РФ.
Проведение специальных работ в этом направлении, требующих дополнительных 
затрат, утверждается Заказчиком.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ООО «ПрокСтрой» до «10 » сентября 2024
года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО), тел/факс 327-28-78 доб. 213 Сергиенко

, Елена Анатольевна, доб 233 гл. инженер Бугаев Михаил Юрьевич
E-mail: sergienkoea@prokcorp.ru
bugaevmy@prokcorp.ru

Начальник ПТО

Зам. начальника СДО

Соломатина С.В.

Сергиенко Е.А.
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